
                              工 程 审 定 概 算 表

工程名称：长兴街道兴民村人居环境提升及渠系维修改造项目-人居环境提升工程（初步设计）  第1页共2页                               
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	19.78
	
	73.50
	
	93.28
	

	1
	污水处理工程
	
	19.78
	
	
	
	21.30
	

	1.1
	聚乙烯双壁波纹管DN225
	221m
	5.53
	
	
	
	5.97
	

	1.2
	聚乙烯双壁波纹管DN160
	54m
	1.03
	
	
	
	1.03
	

	1.3
	预制砼检查井D1.1
	11座
	5.50
	
	
	
	5.83
	

	1.4
	防坠网
	11套
	0.22
	
	
	
	0.22
	

	1.5
	砼化粪池
	75m3/座
	7.50
	
	
	
	8.25
	

	2
	路灯工程
	
	
	
	73.50
	
	73.50
	

	2.1
	太阳能路灯H4.8
	210个
	
	
	73.50
	
	73.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	5.53
	5.53
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	0.47
	0.47
	

	2
	勘测费0.8%
	
	
	
	
	0.75
	0.75
	

	3
	设计费2.0%
	
	
	
	
	1.87
	1.87
	

	4
	施工图审查费（1.87×6.5%）
	
	
	
	
	0.12
	0.12
	

	5
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	1.30
	1.30
	

	6
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	0.37
	0.37
	

	7
	预算编制及审查费0.7%
	
	
	
	
	0.65
	0.65
	

	四
	预备费1%
	
	
	
	
	0.99
	0.99
	

	五
	合     计
	
	19.78
	
	73.50
	6.52
	99.80
	


工 程 审 定 概 算 表

工程名称：长兴街道兴民村人居环境提升及渠系维修改造项目-渠系维修改造工程（初步设计）  第2页共2页                               
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	98.24
	
	
	
	98.24
	

	1
	渠道砌护工程
	
	51.45
	
	
	
	51.45
	

	1.1
	斗渠渠道砌护D=0.8m
	1678m/3条
	34.40
	
	
	
	34.40
	

	1.2
	农渠渠道砌护D=0.5m
	1522m/4条
	17.05
	
	
	
	17.05
	

	2
	建筑物工程
	
	45.16
	
	
	
	45.16
	

	2.1
	斗渠节制闸翻建（0.8×1.0）
	3座
	3.30
	
	
	
	3.30
	

	2.2
	支渠斗口翻建（不带路）
	3座
	1.80
	
	
	  
	1.80
	

	2.3
	斗渠农口翻建（不带路）
	4座
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	2.4
	斗渠生产桥（D=0.8）
	17座
	18.70
	
	
	
	18.70
	

	2.5
	农渠生产桥
	30座
	16.50
	
	
	
	16.50
	

	2.6
	畦田口
	153座
	3.06
	
	
	
	3.06
	

	3
	临时工程
	
	1.63
	
	
	
	1.63
	

	3.1
	施工临时工程（96.61×1.69%）
	
	1.63
	
	
	
	1.63
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	11.16
	11.16
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	0.49
	0.49
	

	2
	勘测费1.5%
	
	
	
	
	1.47
	1.47
	

	3
	设计费2.5%
	
	
	
	
	2.45
	2.45
	

	4
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	1.47
	1.47
	

	5
	招投标服务费0.5%
	
	
	
	
	0.49
	0.49
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	1.17
	1.17
	

	7
	安全文明施工费2.5%
	
	
	
	
	2.45
	2.45
	

	8
	工程质量检测费1.2%
	
	
	
	
	1.17
	1.17
	

	三
	预备费3%
	
	
	
	
	3.28
	3.28
	

	四
	合     计
	
	98.24
	
	
	14.44
	112.68
	


