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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	1873.59
	
	66.90
	
	1940.49
	

	1
	新华街社区服务站
	
	40.96
	
	
	
	40.96
	

	1.1
	结构加固
	484.6㎡
	19.53
	
	
	
	19.53
	

	1.2
	增加内保温系统
	496㎡
	4.61
	
	
	
	4.61
	

	1.3
	增加屋面保温及防水
	243㎡
	9.52
	
	
	
	9.52
	

	1.4
	更换节能门、窗
	93㎡
	7.30
	
	
	
	7.30
	

	2
	邮政楼
	
	130.35
	
	
	
	130.35
	

	2.1
	结构加固
	1508.73㎡
	62.39
	
	
	
	62.39
	

	2.2
	增加内保温系统
	1339㎡
	12.05
	
	
	
	12.05
	

	2.3
	增加屋面保温及防水
	725㎡
	26.82
	
	
	
	26.82
	

	2.4
	更换节能门、窗
	223.97㎡
	29.09
	
	
	
	29.09
	

	3
	电信楼
	
	111.68
	
	
	
	111.68
	

	3.1
	结构加固
	1444.77㎡
	57.65
	
	
	
	57.65
	

	3.2
	增加内保温系统
	1312㎡
	12.85
	
	
	
	12.85
	

	3.3
	增加屋面保温及防水
	477㎡
	17.94
	
	
	
	17.94
	

	3.4
	更换节能门、窗
	299.46㎡
	23.24
	
	
	
	23.24
	

	4
	天庆楼
	
	53.86
	
	
	
	53.86
	

	4.1
	结构加固
	542㎡
	23.20
	
	
	
	23.20
	

	4.2
	增加内保温系统
	379㎡
	4.47
	
	
	
	4.47
	

	4.3
	增加屋面保温及防水
	530㎡
	22.68
	
	
	
	22.68
	

	2.4
	更换节能门、窗
	45.85㎡
	3.51
	
	
	
	3.51
	

	5
	蔬菜门市部
	
	96.43
	
	
	
	96.43
	

	5.1
	结构加固
	1077.83㎡
	53.89
	
	
	
	53.89
	

	5.2
	增加内保温系统
	984㎡
	11.02
	
	
	
	11.02
	

	5.3
	增加屋面保温及防水
	458㎡
	19.00
	
	
	
	19.00
	

	5.4
	更换节能门、窗
	133.71㎡
	12.52
	
	
	
	12.52
	

	6
	丽丽服装厂
	
	95.08
	
	
	
	95.08
	

	6.1
	结构加固
	1306.56㎡
	46.38
	
	
	
	46.38
	

	6.2
	增加内保温系统
	1228㎡
	17.81
	
	
	
	17.81
	

	6.3
	增加屋面保温及防水
	343㎡
	16.81
	
	
	
	16.81
	

	6.4
	更换节能门、窗
	177.18㎡
	14.08
	
	
	
	14.08
	

	7
	红光市场
	
	280.45
	
	66.90
	
	347.35
	

	7.1
	钢筋砼及砖墙部分结构加固
	3540㎡
	143.37
	
	
	
	143.37
	

	7.2
	更换采光顶屋面（钢结构加固、防水）
	2450㎡
	106.57
	
	
	
	106.57
	

	7.3
	更换节能门、窗
	186㎡
	16.35
	
	
	
	16.35
	

	7.4
	建筑内装饰（墙面、地面处理）
	3540㎡
	14.16
	
	
	
	14.16
	

	7.5
	给排水及消防工程
	3540㎡
	
	
	13.45
	
	13.45
	

	7.6
	暖通工程
	3540㎡
	
	
	3.89
	
	3.89
	

	7.7
	电气工程
	3540㎡
	
	
	49.56
	
	49.56
	

	8
	宏大爆破
	
	95.73
	
	
	
	95.73
	

	8.1
	结构加固
	1140.86㎡
	48.94
	
	
	
	48.94
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	8.2
	增加内保温系统
	755㎡
	6.56
	
	
	
	6.56
	

	8.3
	增加屋面保温及防水
	560㎡
	23.01
	
	
	
	23.01
	

	8.4
	更换节能门、窗
	205㎡
	17.22
	
	
	
	17.22
	

	9
	政府楼（环卫站）
	
	179.55
	
	
	
	179.55
	

	9.1
	结构加固
	2533.22㎡
	96.26
	
	
	
	96.26
	

	9.2
	增加内保温系统
	1500㎡
	14.70
	
	
	
	14.70
	

	9.3
	增加屋面保温及防水
	800㎡
	35.76
	
	
	
	35.76
	

	9.4
	更换节能门、窗
	182.40㎡
	32.83
	
	
	
	32.83
	

	10
	新华街片区部分民宅
	
	789.50
	
	
	
	789.50
	

	10.1
	1#民宅1栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.2
	1#民宅2栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.3
	1#民宅3栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.4
	1#民宅4栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.5
	1#民宅5栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.6
	1#民宅6栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.7
	1#民宅7栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.8
	1#民宅8栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.9
	1#民宅9栋
	
	52.98
	
	
	
	52.98
	

	1）
	结构加固
	1000㎡
	28.20
	
	
	
	28.20
	

	2）
	更换节能门、窗
	1000㎡
	8.20
	
	
	
	8.20
	

	3）
	增加内保温系统
	1000㎡
	7.00
	
	
	
	7.00
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	1000㎡
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.10
	2#民宅1栋
	
	44.18
	
	
	
	44.18
	

	1）
	结构加固
	850㎡
	21.25
	
	
	
	21.25
	

	2）
	更换节能门、窗
	850㎡
	8.92
	
	
	
	8.92
	

	3）
	增加内保温系统
	850㎡
	5.86
	
	
	
	5.86
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	850㎡
	8.07
	
	
	
	8.07
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.11
	2#民宅2栋
	
	44.18
	
	
	
	44.18
	

	1）
	结构加固
	850㎡
	21.25
	
	
	
	21.25
	

	2）
	更换节能门、窗
	850㎡
	8.92
	
	
	
	8.92
	

	3）
	增加内保温系统
	850㎡
	5.86
	
	
	
	5.86
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	850㎡
	8.07
	
	
	
	8.07
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.12
	2#民宅3栋
	
	44.18
	
	
	
	44.18
	

	1）
	结构加固
	850㎡
	21.25
	
	
	
	21.25
	

	2）
	更换节能门、窗
	850㎡
	8.92
	
	
	
	8.92
	

	3）
	增加内保温系统
	850㎡
	5.86
	
	
	
	5.86
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	850㎡
	8.07
	
	
	
	8.07
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	10.13
	2#民宅4栋
	
	44.18
	
	
	
	44.18
	

	1）
	结构加固
	850㎡
	21.25
	
	
	
	21.25
	

	2）
	更换节能门、窗
	850㎡
	8.92
	
	
	
	8.92
	

	3）
	增加内保温系统
	850㎡
	5.86
	
	
	
	5.86
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	850㎡
	8.07
	
	
	
	8.07
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.14
	2#民宅5栋
	
	44.18
	
	
	
	44.18
	

	1）
	结构加固
	850㎡
	21.25
	
	
	
	21.25
	

	2）
	更换节能门、窗
	850㎡
	8.92
	
	
	
	8.92
	

	3）
	增加内保温系统
	850㎡
	5.86
	
	
	
	5.86
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	850㎡
	8.07
	
	
	
	8.07
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.15
	2#民宅6栋
	
	44.18
	
	
	
	44.18
	

	1）
	结构加固
	850㎡
	21.25
	
	
	
	21.25
	

	2）
	更换节能门、窗
	850㎡
	8.92
	
	
	
	8.92
	

	3）
	增加内保温系统
	850㎡
	5.86
	
	
	
	5.86
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	850㎡
	8.07
	
	
	
	8.07
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	10.16
	3#民宅1栋
	
	47.60
	
	
	
	47.60
	

	1）
	结构加固
	880㎡
	23.76
	
	
	
	23.76
	

	2）
	更换节能门、窗
	880㎡
	9.24
	
	
	
	9.24
	

	3）
	增加内保温系统
	880㎡
	6.16
	
	
	
	6.16
	

	4）
	增加屋面保温及防水
	880㎡
	8.36
	
	
	
	8.36
	

	5）
	院落整修
	1座
	0.08
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	161.43
	161.43
	

	1
	建设单位管理费1.5%
	
	
	
	
	29.11
	29.11
	

	2
	地质勘察费0.5%
	
	
	
	
	9.70
	9.70
	

	3
	测绘费0.1%
	
	
	
	
	1.94
	1.94
	

	4
	设计费2.0%
	
	
	
	
	38.81
	38.81
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	5
	BIM技术应用费0.17%
	
	
	
	
	3.30
	3.30
	

	6
	BIM审查0.12%
	
	
	
	
	2.33
	2.33
	

	7
	施工图审查费（38.81×6.5%）
	
	
	
	
	2.52
	2.52
	

	8
	工程监理费0.8%
	
	
	
	
	15.52
	15.52
	

	9
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	7.76
	7.76
	

	10
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	23.28
	23.28
	

	11
	可行性研究编制费0.20%
	
	
	
	
	3.88
	3.88
	

	12
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	9.70
	9.70
	

	13
	结构鉴定及检测费0.7%
	
	
	
	
	13.58
	13.58
	

	三
	预备费5%
	
	
	
	
	105.10
	105.10
	

	四
	合     计
	
	1873.59
	
	66.90
	266.53
	2207.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


