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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	186.79
	
	61.15
	
	247.94
	

	
	一、土方工程
	
	14.07
	
	
	
	14.07
	

	1
	购土方回填
	2825.6m3
	7.06
	
	
	
	7.06
	

	2
	种植土回填
	1271m3
	4.45
	
	
	
	4.45
	

	3
	余土外运15km
	640m3
	2.56
	
	
	
	2.56
	

	
	二、园建工程
	
	126.77
	
	
	
	126.77
	

	1
	足球场
	
	43.44
	
	
	
	43.44
	

	1.1
	铺装（20+15水稳+4沥青+4沥青+1草坪）
	924㎡
	29.56
	
	
	
	29.56
	

	1.2
	花岗岩边带
	65㎡
	1.63
	
	
	
	1.63
	

	1.3
	球门
	2个
	0.55
	
	
	
	0.55
	

	1.4
	围网（H5.0m）
	130m
	11.70
	
	
	
	11.70
	

	2
	旅居车营地
	
	17.24
	
	
	
	17.24
	

	2.1
	防腐木铺装（20+15砼+木龙骨）
	73.5㎡
	4.55
	
	
	
	4.55
	

	2.2
	小料石铺装（20+15砼+100×100×60）
	144㎡
	3.60
	
	
	
	3.60
	

	2.3
	彩色道砖铺装（20+15砼+6）
	46.86㎡
	0.94
	
	
	
	0.94
	

	2.4
	花岗岩收边
	13.50m
	0.29
	
	
	
	0.29
	

	2.5
	花岗岩道牙
	99m
	0.66
	
	
	
	0.66
	

	2.6
	坐凳及桌子
	6套
	7.20
	
	
	
	7.20
	

	3
	停车场
	
	23.02
	
	
	
	23.02
	

	3.1
	铺装（20+20水稳+4沥青、车档、标线）
	1134㎡
	21.55
	
	
	
	21.55
	

	3.2
	花岗岩道牙
	219.8m
	1.47
	
	
	
	1.47
	

	4
	非机动车停车区
	
	8.70
	
	
	
	8.70
	

	4.1
	铺装（20+3砂+15透+3彩砼+聚氨酯面层）
	511.54㎡
	8.70
	
	
	
	8.70
	

	5
	车行道
	
	24.24
	
	
	
	24.24
	

	5.1
	铺装（20砂砾+20水稳+4沥青）
	1639.8㎡
	20.17
	
	
	
	20.17
	

	5.2
	花岗岩道牙
	607m
	4.07
	
	
	
	4.07
	

	6
	汀步
	13.73㎡
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	6.1
	汀步
	13.73㎡
	0.08
	
	
	
	0.08
	

	7
	导视牌
	9个
	2.75
	
	
	
	2.75
	

	7.1
	趣味钻爬洞
	9个
	2.75
	
	
	
	2.75
	

	8
	垃圾桶
	32个
	3.49
	
	
	
	3.49
	

	8.1
	垃圾桶
	32个
	3.49
	
	
	
	3.49
	

	9
	入口Logo矮墙
	5.08m
	3.81
	
	
	
	3.81
	

	9.1
	入口Logo矮墙
	5.08m
	3.81
	
	
	
	3.81
	

	
	三、给排水工程
	
	35.29
	
	3.43
	
	38.72
	

	1
	给水工程-安装
	250m
	
	
	2.23
	
	2.23
	

	2
	给水工程-土建
	250m
	1.25
	
	
	
	1.25
	

	3
	消防工程-安装
	110.6m
	
	
	1.20
	
	1.20
	

	4
	消防工程-土建
	110.6m
	0.45
	
	
	
	0.45
	

	5
	雨水工程-安装
	653.02m
	8.16
	
	
	
	8.16
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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	6
	雨水工程-土建
	653.02m
	17.63
	
	
	
	17.63
	

	7
	污水工程-安装
	220.3m
	2.29
	
	
	
	2.29
	

	8
	污水工程-土建
	220.3m
	5.51
	
	
	
	5.51
	

	
	四、电气工程
	
	10.66
	
	57.72
	
	68.38
	

	1
	线路及套管-安装
	3366.44m
	
	
	47.13
	
	47.13
	

	2
	线路及套管-土建
	3366.44m
	7.16
	
	
	
	7.16
	

	3
	视频监控-安装
	1662.96m
	
	
	10.59
	
	10.59
	

	4
	视频监控-土建
	1662.96m
	3.50
	
	
	
	3.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	20.24
	20.24
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	1.24
	1.24
	

	2
	测量费0.4%
	
	
	
	
	0.99
	0.99
	

	3
	地质勘察费0.3%
	
	
	
	
	0.74
	0.74
	

	4
	设计费2.5%
	
	
	
	
	6.19
	6.19
	

	5
	施工图审查费（6.19×6.5%）
	 
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	6
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	3.72
	3.72
	

	7
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	0.99
	0.99
	

	8
	预算编制及审查费1.2%
	 
	
	
	
	2.97
	2.97
	

	9
	跟踪及财务设计费0.4%
	
	
	
	
	0.99
	0.99
	

	10
	环评费0.3%
	
	
	
	
	0.74
	0.74
	

	11
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	1.24
	1.24
	

	三
	预备费3%（一、二项之和）
	
	
	
	
	8.04
	6.00
	

	四
	合        计
	
	186.79
	
	61.15
	218.28
	276.22
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