
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇肉兔生态养殖大棚（二期）建设项目（初步设计）                         第1页  共2页                                       
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	350.15
	150.06
	46.45
	
	546.66
	

	1
	1#兔舍48m×23.8m（1座）
	1座
	110.81
	50.02
	2.50
	
	163.33
	

	1.1
	建筑工程
	1142.4㎡
	110.81
	
	
	
	110.81
	970

	1.2
	配套设备（见初步设计P6-7设备清单）
	
	
	50.02
	2.50
	
	52.52
	

	2
	2#兔舍48m×23.8m（1座）
	1座
	110.81
	50.02
	2.50
	
	163.33
	

	2.1
	建筑工程
	1142.4㎡
	110.81
	
	
	
	110.81
	970

	2.2
	配套设备（见初步设计P6-7设备清单）
	
	
	50.02
	2.50
	
	52.52
	

	3
	3#兔舍48m×23.8m（1座）
	1座
	110.81
	50.02
	2.50
	
	163.33
	

	3.1
	建筑工程
	1142.4㎡
	110.81
	
	
	
	110.81
	970

	3.2
	配套设备（见初步设计P6-7设备清单）
	
	
	50.02
	2.50
	
	52.52
	

	4
	室外配套-给排水工程
	
	10.71
	
	0.24
	
	10.95
	

	4.1
	给水工程挖、填工程土方
	83.84m3
	0.17
	
	
	
	0.17
	20

	4.2
	排水工程挖、填工程土方
	330.75m3
	0.66
	
	
	
	0.66
	20

	4.3
	给水检查井D1.5
	6座
	2.16
	
	
	
	2.16
	3600

	4.4
	雨水检查井D1.0
	9座
	2.34
	
	
	
	2.34
	2595

	4.5
	单篦雨水口
	17座
	1.70
	
	
	
	1.70
	1000

	4.6
	PE给水管De25
	50m
	
	
	0.06
	
	0.06
	12.80

	4.7
	PE给水管De32
	34m
	
	
	0.05
	
	0.05
	15.23

	4.8
	PE给水管De40
	35m
	
	
	0.07
	
	0.07
	19.05

	4.9
	聚乙烯双壁波纹排水管DN300
	245m
	3.68
	
	
	
	3.68
	150

	4.10
	螺纹闸阀DN20
	10个
	
	
	0.06
	
	0.06
	64

	5
	室外配套-电气工程
	
	7.01
	
	38.71
	
	45.72
	

	5.1
	挖、填工程土方
	1597.65m3
	3.19
	
	
	
	3.19
	20

	5.2
	土建零星工程
	
	1.12
	
	
	
	1.12
	

	5.3
	高压电缆井1.3×1.5
	1座
	0.90
	
	
	
	0.90
	9000

	5.4
	砌筑配线手孔（1号手孔SKI）
	12座
	1.80
	
	
	
	1.80
	1500

	5.5
	电缆支架
	13套
	
	
	0.98
	
	0.98
	750

	5.6
	油浸式变压器11-400KVA
	1台
	
	
	7.40
	
	7.40
	

	5.7
	配电柜-动力柜
	1台
	
	
	0.87
	
	0.87
	

	5.8
	配电柜-补偿柜
	1台
	
	
	0.67
	
	0.67
	

	5.9
	户外配电箱
	1台
	
	
	0.45
	
	0.45
	

	5.10
	电力电缆YJV22-10-3×50(含套管
	200m
	
	
	6.48
	
	6.48
	324

	5.11
	电力电缆YJV22-10-3×3.5(含套管）
	100m
	
	
	2.50
	
	2.50
	250

	5.12
	电力电缆YJV22-10-4×95
	30m
	
	
	1.05
	
	1.05
	350

	5.12
	电力电缆YJV22-3×95+1×150
	90m
	
	
	2.89
	
	2.89
	322

	5.13
	电力电缆YJV22-3×240+1×120
	30m
	
	
	1.97
	
	1.97
	658

	5.13
	电力电缆YJV22-3×35+2×16
	414.9m
	
	
	5.27
	
	5.27
	127

	5.14
	电力电缆YJV22-5×16
	667.8m
	
	
	5.31
	
	5.31
	79.50

	5.15
	成套配电箱
	2台
	
	
	0.90
	
	0.90
	4500

	5.16
	电缆终端头（共30个）
	30个
	
	
	0.13
	
	0.13
	45

	5.17
	接地极
	8根
	
	
	0.07
	
	0.07
	88


工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇肉兔生态养殖大棚（二期）建设项目（初步设计）                         第2页  共2页                                       
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	5.18
	输配电装置系统调试（含其它配件）
	2系统
	
	
	0.29
	
	0.29
	1477

	5.19
	横担、避雷器、高压断路器等
	
	
	
	1.48
	
	1.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	41.58
	41.58
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	2.73
	2.73
	

	
	地质勘查费0.3%
	
	
	
	
	1.64
	1.64
	

	2
	设计费2.5%
	
	
	
	
	13.66
	13.66
	

	3
	施工图审查费（13.66×6.5%）
	
	
	
	
	0.89
	0.89
	

	4
	工程监理费1.0%
	
	
	
	
	5.46
	5.46
	

	5
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	2.18
	2.18
	

	6
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	
	
	5.46
	5.46
	

	7
	水土保持方案编制费0.5%
	
	
	
	
	2.73
	2.73
	

	8
	环评费0.5%
	
	
	
	
	2.73
	2.73
	

	9
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	2.73
	2.73
	

	10
	林草评价费0.25%
	
	
	
	
	1.37
	1.37
	

	三
	预备费3%
	
	
	
	
	17.65
	17.65
	

	四
	合     计
	
	350.15
	150.06
	46.45
	59.23
	605.89
	


