
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇星海村澳洲龙虾、罗氏沼虾、自繁自育养殖项目（初步设计2）              第1页  共2页                                       
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	370.87
	122.28
	54.71
	
	547.86
	

	1
	1#精养大棚（含2♯3♯淡化标粗小棚）
	4879㎡/座
	102.46
	2.60
	13.67
	
	118.73
	

	1.1
	土建工程
	4879㎡
	102.46
	
	
	
	102.46
	

	1.2
	给排水工程
	4879㎡
	
	
	9.76
	
	9.76
	

	1.3
	电气工程
	4879㎡
	
	
	3.65
	
	3.65
	

	1.4
	配套设备（见初步设计设备清单）
	
	
	2.60
	0.26
	
	2.86
	

	2
	罗氏沼虾繁育车间
	1140㎡/座
	95.16
	42.34
	13.99
	
	151.49
	

	2.1
	土建工程
	1140.75㎡
	95.16
	
	
	
	95.16
	

	2.2
	给排水工程
	1140.75㎡
	
	
	3.82
	
	3.82
	

	2.3
	电气工程
	1140.75㎡
	
	
	4.03
	
	4.03
	

	2.4
	暖通工程
	1140.75㎡
	
	
	1.91
	
	1.91
	

	2.5
	配套设备（见初步设计设备清单）
	
	
	42.34
	4.23
	
	46.57
	

	3
	澳洲淡水龙虾繁育车间
	1316㎡/座
	107.86
	42.34
	14.72
	
	163.33
	

	3.1
	土建工程
	1316.25㎡
	107.86
	
	
	
	107.86
	

	3.2
	给排水工程
	1166㎡
	
	
	4.08
	
	4.08
	

	3.3
	电气工程
	1166㎡
	
	
	4.19
	
	4.19
	

	3.4
	暖通工程
	1166㎡
	
	
	2.22
	
	2.22
	

	3.5
	配套设备（见初步设计设备清单）
	
	
	42.34
	4.23
	
	46.57
	

	4
	设备用房
	110㎡/座
	14.98
	23.00
	4.50
	
	42.48
	

	4.1
	土建工程
	110㎡
	14.98
	
	
	
	14.98
	

	4.2
	电气工程
	110㎡
	
	
	2.20
	
	2.20
	

	4.3
	配套设备（见初步设计设备清单）
	
	
	23.00
	2.30
	
	25.30
	

	5
	室外配套工程
	
	50.41
	12.00
	7.83
	
	70.24
	

	5.1
	给排水工程-土建
	7446㎡
	3.58
	
	
	
	3.58
	

	5.2
	给排水工程-安装
	7446㎡
	
	
	2.13
	
	2.13
	

	5.3
	电气工程-土建
	7446㎡
	2.15
	
	
	
	2.15
	

	5.4
	电气工程-安装
	7446㎡
	
	
	4.50
	
	4.50
	

	5.5
	道路硬化
	3088.23㎡
	44.78
	
	
	
	4.78
	

	5.6
	配套设备（空气热源泵）
	1套
	
	12.00
	1.20
	
	13.20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	39.78
	39.78
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	2.74
	2.74
	

	2
	地质勘查费0.3%
	
	
	
	
	1.64
	1.64
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	3
	设计费2.3%
	
	
	
	
	12.60
	12.60
	

	4
	施工图审查费（12.6×6.5%）
	
	
	
	
	0.82
	0.82
	

	5
	工程监理费1.0%
	
	
	
	
	5.48
	5.48
	

	6
	招投标服务费0.3%
	
	
	
	
	1.64
	1.64
	

	7
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	
	
	5.48
	5.48
	

	8
	水土保持方案编制费0.5%
	
	
	
	
	2.74
	2.74
	

	9
	工程质量检验试验费0.3%
	
	
	
	
	1.64
	1.64
	

	10
	林草评价费（参考价）
	
	
	
	
	5.00
	5.00
	

	三
	预备费3%
	
	
	
	
	17.63
	17.63
	

	四
	合     计
	
	370.87
	122.28
	54.71
	57.74
	605.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


