
                              工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口星海镇农产品标准化分拣车间建设项目（初步设计）                               
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	744.59
	
	276.75
	
	1021.34
	

	1
	农产品标准化分拣车间
	3647.75㎡
	629.97
	
	223.39
	
	853.36
	

	1.1
	土建工程
	3647.75㎡
	629.97
	
	
	
	629.97
	

	1.2
	给排水工程
	3647.75㎡
	
	
	5.81
	
	5.81
	

	1.3
	采暖工程
	3647.75㎡
	
	
	35.19
	
	35.19
	

	1.4
	电气工程
	3647.75㎡
	
	
	182.39
	
	182.39
	

	2
	室外工程
	
	114.62
	
	53.36
	
	167.98
	

	2.1
	硬化（30砂砾、20C25砼、拆除）
	4100㎡
	65.60
	
	
	
	65.60
	

	2.2
	砼道牙铺装与路面平齐
	375m
	1.87
	
	
	
	1.87
	

	2.3
	砖垛铁栅围墙
	346㎡
	34.60
	
	
	
	34.60
	

	2.4
	绿化工程
	628.5㎡
	7.54
	
	
	
	7.54
	

	2.5
	大门
	1座
	1.36
	
	
	
	1.36
	

	2.6
	给水阀门井
	6座
	1.17
	
	
	
	1.17
	

	2.7
	地下式消防栓
	4套
	
	
	0.55
	
	0.55
	

	2.8
	钢丝骨架PE管De200
	588.86m
	
	
	15.49
	
	15.49
	

	2.9
	钢丝骨架PE管De110
	7.60m
	
	
	0.12
	
	0.12
	

	2.10
	铸铁给水管D100
	15m
	
	
	0.37
	
	0.37
	

	2.12
	采暖直埋保温管DN80
	444.3m
	
	
	10.56
	
	10.56
	

	2.13
	庭院灯
	12套
	
	
	3.03
	
	3.03
	

	2.14
	配电箱
	1套
	
	
	0.23
	
	0.23
	

	2.15
	电缆井
	19座
	2.48
	
	
	
	2.48
	

	2.16
	电缆YJV22-5×16
	495.8m
	
	
	6.25
	
	6.25
	

	2.17
	电缆YJV22-4×150
	240m
	
	
	13.35
	
	13.35
	

	2.18
	电缆YJV22-4×10
	480m
	
	
	3.41
	
	3.41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	83.34
	83.34
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	10.21
	10.21
	

	2
	勘察费0.35%
	
	
	
	
	3.57
	3.57
	

	3
	设计费2.5%
	
	
	
	
	25.53
	25.53
	

	4
	施工图审查费（25.53×6.5%）
	
	
	
	
	1.66
	1.66
	

	5
	工程监理费1.2%
	
	
	
	
	12.25
	12.25
	

	6
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	4.08
	4.08
	

	7
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	12.25
	12.25
	

	8
	环境评价及水土保持费0.35%
	
	
	
	
	3.57
	3.57
	

	9
	检验试验费0.5%
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	

	10
	BIM费0.5%
	
	
	
	
	5.11
	5.11
	

	四
	预备费5%
	
	
	
	
	55.23
	55.23
	

	五
	合     计
	
	744.59
	
	276.75
	138.57
	1159.91
	


