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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	26.10
	
	46.93
	
	73.03
	

	1
	建筑改造工程
	
	25.60
	
	
	
	25.60
	

	1.1
	新建墙体（200蒸压加气砼块）
	40㎡
	0.47
	
	
	
	0.47
	

	1.2
	安装扶手
	253m
	3.03
	
	
	
	3.03
	

	1.3
	拆除轻质隔墙
	30㎡
	0.07
	
	
	
	0.07
	

	1.4
	拆除、新建走道石膏板吊顶（不拆龙骨）
	251.3㎡
	1.27
	
	
	
	1.27
	

	1.5
	拆除、新建走道护墙板
	858㎡
	8.15
	
	
	
	8.15
	

	1.6
	房间内吊顶维修
	238㎡
	1.21
	
	
	
	1.21
	

	1.7
	房间内墙面壁纸维修
	276㎡
	2.56
	
	
	
	2.56
	

	1.8
	拆除、安装卫生间吊顶（集成板）
	118㎡
	2.42
	
	
	
	2.42
	

	1.9
	拆除套装门、窗
	49套
	0.14
	
	
	
	0.14
	

	1.10
	新装套装门
	43套
	4.30
	
	
	
	4.30
	

	1.11
	新装乙级防火门1222
	6套
	0.84
	
	
	
	0.84
	

	1.12
	新装铝合金门（原窗改门）1830
	1套
	0.47
	
	
	
	0.47
	

	1.13
	新装甲级防火门1022
	1套
	0.12
	
	
	
	0.12
	

	1.14
	消防控制室墙面刷乳胶漆
	78㎡
	0.55
	
	
	
	0.55
	

	2
	消防改造
	
	
	
	39.92
	
	39.92
	

	2.1
	给排水消防改造
	1596.72㎡
	
	
	1.60
	
	1.60
	

	2.2
	电气消防改造（含控制室主机设备）
	1596.72㎡
	
	
	38.32
	
	38.32
	

	3
	维修工程
	
	0.50
	
	7.01
	
	7.51
	

	3.1
	给排水维修
	
	
	
	1.76
	
	1.76
	

	1）
	更换座便器
	5套
	
	
	0.40
	
	0.40
	

	2）
	更换洗手盆
	5套
	
	
	0.43
	
	0.43
	

	3）
	更换花洒
	5套
	
	
	0.25
	
	0.25
	

	4）
	修补管道漏水处
	2处
	
	
	0.10
	
	0.10
	

	5）
	更换上水管PE32
	50m
	
	
	0.22
	
	0.22
	

	6）
	更换下水管HDPE110
	40m
	
	
	0.36
	
	0.36
	

	3.2
	暖通维修
	
	
	
	2.40
	
	2.40
	

	1）
	更换卫生间换气扇
	10个
	
	
	0.24
	
	0.24
	

	2）
	维修保养室外空气能设备
	1项
	
	
	1.40
	
	1.40
	

	3）
	维修暖气片
	20组
	
	
	0.76
	
	0.76
	

	3.3
	电气维修
	
	0.50
	
	2.85
	
	3.35
	

	1）
	更换LED节能灯具（22W）
	50盏
	
	
	0.60
	
	0.60
	

	2）
	室外电缆更换（YJV22-4×185）
	30m
	
	
	1.95
	
	1.95
	

	3）
	检修维护综合布线及监控设备
	1项
	
	
	0.30
	
	0.30
	

	4）
	路面恢复
	36㎡
	0.50
	
	
	
	0.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	4.53
	4.53
	


工 程 审 定 概 算 表
工程名称：大武口区长胜街道龙泉村养老院基础设施改造项目（初步设计）                                     第2页 共2页               

	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	0.41
	0.41
	

	2
	设计费2%
	
	
	
	
	1.62
	1.62
	

	3
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	1.10
	1.10
	

	4
	招投标服务费0.5%
	
	
	
	
	0.41
	0.41
	

	5
	预算编制及审查费0.8%
	 
	
	
	
	0.58
	0.58
	

	6
	工程质量检查检测费0.5%
	
	
	
	
	0.41
	0.41
	

	三
	预备费5%（一、二项之和）
	
	
	
	
	3.88
	3.88
	

	四
	合        计
	
	26.10
	
	46.93
	8.41
	81.44
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