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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	1884.94
	17.87
	805.16
	
	2707.97
	

	1
	建筑工程
	
	1635.48
	
	413.95
	
	2049.43
	

	1.1
	农产品销售中心及展示中心 （框架） 
	1215.6㎡
	364.68
	
	45.21
	
	409.89
	

	
	土建工程
	1215.6㎡
	364.68
	
	
	
	364.68
	

	
	给排水工程
	1215.6㎡
	
	
	16.41
	
	16.41
	

	
	暖通工程
	1215.6㎡
	
	
	10.57
	
	10.57
	

	
	电气工程
	1215.6㎡
	
	
	18.23
	
	18.23
	

	1.2
	标菜包装分拣车间（钢结构）
	2019㎡
	413.90
	
	75.70
	
	489.60
	

	
	土建工程
	2019㎡
	413.90
	
	
	
	413.90
	

	
	给排水工程
	2019㎡
	
	
	7.06
	
	7.06
	

	
	暖通工程
	2019㎡
	
	
	36.34
	
	36.34
	

	
	电气工程
	2019㎡
	
	
	32.30
	
	32.30
	

	1.3
	消防水池、水泵房、锅炉房及配电室
	634㎡
	221.90
	
	141.70
	
	363.60
	

	
	土建工程
	634㎡
	221.90
	221.90
	
	
	250.08
	

	
	给排水工程
	634㎡
	
	
	19.02
	
	19.02
	

	
	暖通工程
	634㎡
	
	
	3.17
	
	3.17
	

	
	电气工程
	634㎡
	
	
	9.51
	
	9.51
	

	
	锅炉设备
	1项
	
	
	35.00
	
	35.00
	

	
	变压器及高低压配电柜
	1项
	
	
	75.00
	
	75.00
	

	1.4
	门房土建（砖混）
	30㎡
	15.00
	
	5.34
	
	20.34
	

	
	土建工程
	30㎡
	15.00
	
	
	
	15.00
	

	
	给排水工程
	30㎡
	
	
	3.30
	
	3.30
	

	
	暖通工程
	30㎡
	
	
	0.84
	
	0.84
	

	
	电气工程
	30㎡
	
	
	1.20
	
	1.20
	

	1.5
	冷库 （钢结构）
	2000㎡
	620.00
	
	146.00
	
	766.00
	

	
	土建工程
	2000㎡
	620.00
	
	
	
	620.00
	

	
	消防工程
	2000㎡
	
	
	11.00
	
	11.00
	

	
	暖通工程
	2000㎡
	
	
	20.00
	
	20.00
	

	
	电气工程
	2000㎡
	
	
	15.00
	
	15.00
	

	
	冷库设备
	1项
	
	
	100.00
	
	100.00
	

	2
	室外附属工程
	
	214.23
	
	
	
	214.23
	

	2.1
	花岗岩（30砂砾+20砼+6花岗岩）
	1787㎡
	44.67
	
	
	
	44.67
	

	2.2
	嵌草砖（30砂砾+10砼+8嵌草砖）
	198㎡
	3.71
	
	
	
	3.71
	

	2.3
	砼路面（30砂砾+22砼C25）
	7791㎡
	116.86
	
	
	
	116.86
	

	2.4
	砼道牙
	1349m
	7.34
	
	
	
	7.34
	

	2.5
	铁艺围墙
	658m
	38.50
	
	
	
	38.50
	

	2.6
	电动大门
	21m
	3.15
	
	
	
	3.15
	

	3
	室外绿化
	
	
	17.87
	
	
	17.87
	

	3.1
	草坪种植
	830㎡
	
	4.15
	
	
	4.15
	

	3.2
	乔木D=8㎝
	223株
	
	10.48
	
	
	10.48
	

	3.3
	绿化管护
	830㎡
	
	3.24
	
	
	3.24
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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	4
	室外采暖管网
	
	
	
	141.32
	
	141.32
	

	4.1
	DN25采暖管网
	131.2m
	
	
	21.38
	
	21.38
	

	4.2
	DN32采暖管网
	94.8m
	
	
	2.08
	
	2.08
	

	4.3
	DN50采暖管网
	150.8m
	
	
	2.76
	
	2.76
	

	4.4
	DN80采暖管网
	223.14
	
	
	6.58
	
	6.58
	

	4.5
	DN100采暖管网
	48.2m
	
	
	2.26
	
	2.26
	

	4.6
	DN125采暖管网
	139.2m
	
	
	6.26
	
	6.26
	

	4.7
	天然气引进至锅炉房工程（含锅炉）
	
	
	
	100.00
	
	100.00
	

	5
	室外给排水工程
	
	23.85
	
	141.85
	
	165.70
	

	5.1
	PEDE钢丝网骨架De200给水
	800m
	
	
	21.44
	
	21.44
	

	5.2
	PEDE钢丝网骨架De200消防喷淋
	800m
	
	
	21.44
	
	21.44
	

	5.3
	给水、消防阀门井D1.80
	19座
	9.50
	
	
	
	9.50
	

	5.4
	水表井3.5×2m
	1座
	1.40
	
	
	
	1.40
	

	5.4
	室外消火栓井D1.60
	3座
	1.17
	
	
	
	1.17
	

	5.5
	PEDE双壁波纹管De300
	1160m
	
	
	18.10
	
	18.10
	

	5.5
	PEDE双壁波纹管De400
	155m
	
	
	4.43
	
	4.43
	

	5.6
	PEDE双壁波纹管De500
	50m
	
	
	2.04
	
	2.04
	

	5.7
	铸铁管DN600
	600m
	
	
	74.40
	
	74.40
	

	5.8
	雨水检查井D1.00
	25座
	6.25
	
	
	
	6.25
	

	5.9
	化粪池100m3
	1座
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	5.10
	雨水口
	45座
	5.40
	
	
	
	5.40
	

	6
	室外电气
	
	11.38
	
	108.04
	
	119.42
	

	6.1
	机械挖、填土方
	1977m3
	7.91
	
	
	
	7.91
	

	6.2
	电力电缆YJV-4×10
	350m
	
	
	2.45
	
	2.45
	

	6.3
	电力电缆YJV-4×150
	460m
	
	
	30.68
	
	30.68
	

	6.4
	电力电缆YJV-4×16
	130m
	
	
	1.25
	
	1.25
	

	6.5
	电力电缆YJV-4×240
	130m
	
	
	11.02
	
	11.02
	

	6.6
	电力电缆YJV-4×95
	260m
	
	
	11.70
	
	11.70
	

	6.7
	监控
	20个
	
	
	6.54
	
	6.54
	

	6.8
	弱电井
	15个
	
	
	8.18
	
	8.18
	

	6.9
	电力电缆YJV-3×120
	280m
	
	
	19.18
	
	19.18
	

	6.10
	高压电缆井1.2×1.5×0.9m
	7座
	3.47
	
	
	
	3.47
	

	6.11
	路灯H6.0m
	16个
	
	
	5.60
	
	5.60
	

	6.12
	塑料管D110
	5720m
	
	
	11.44
	
	11.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	197.47
	197.47
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	27.08
	27.08
	

	2
	地质勘察0.3%
	
	
	
	
	8.12
	8.12
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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	3
	设计费1.7%
	
	
	
	
	46.03
	46.03
	

	4
	施工图审查费（46.03×5.5%）
	 
	
	
	
	2.53
	2.53
	

	5
	工程监理费1.4%
	
	
	
	
	37.91
	37.91
	

	6
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	10.83
	10.83
	

	7
	预算编制及审查费1.0%
	 
	
	
	
	27.07
	27.07
	

	8
	可研编制费0.3%
	
	
	
	
	8.12
	8.12
	

	
	建筑试验、检测费0.5%
	
	
	
	
	13.54
	13.54
	暂定

	9
	环评费0.25%
	
	
	
	
	6.77
	6.77
	

	10
	水土保持方案编制费0.15%
	
	
	
	
	4.06
	4.06
	

	11
	节能评价费0.2%
	
	
	
	
	5.41
	5.41
	

	三
	预备费3%（一、二项之和）
	
	
	
	
	87.16
	87.16
	

	四
	合        计
	
	1884.94
	17.87
	805.16
	284.63
	2992.60
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