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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	82.32
	33.94
	18.75
	
	135.01
	

	1
	室内土建
	
	66.92
	
	
	
	66.92
	

	1.1
	地面（拆除水磨石、铺地砖800×800）
	1140㎡
	26.22
	
	
	
	26.22
	

	1.2
	踢脚线
	912m
	1.55
	
	
	
	1.55
	

	1.3
	楼梯间地面
	54㎡
	1.89
	
	
	
	1.89
	

	1.4
	乳胶漆墙面
	2100㎡
	7.35
	
	
	
	7.35
	

	1.5
	轻钢龙骨石膏板吊顶 
	64㎡
	0.77
	
	
	
	0.77
	

	1.6
	轻钢龙骨矿棉板吊顶 
	782㎡
	8.60
	
	
	
	8.60
	

	1.7
	铝方通吊顶
	120㎡
	1.20
	
	
	
	1.20
	

	1.8
	男卫生间改造（吊顶、墙面、地面、洁具）
	2间
	2.00
	
	
	
	2.00
	

	1.9
	女卫生间改造（吊顶、墙面、地面、洁具）
	2间
	2.00
	
	
	
	2.00
	

	1.10
	外门肯德基门
	17㎡
	2.04
	
	
	
	2.04
	

	1.11
	卫生间门
	4樘
	0.11
	
	
	
	0.11
	

	1.12
	木质套装门
	24樘
	3.12
	
	
	
	3.12
	

	1.13
	大厅不锈钢玻璃窗
	12㎡
	0.50
	
	
	
	0.50
	

	1.14
	大厅石膏板吊顶 
	148㎡
	1.77
	
	
	
	1.77
	

	1.15
	断桥铝合金窗户安装（70系列）
	120㎡
	5.76
	
	
	
	5.76
	

	1.16
	石材窗台板
	18㎡
	0.36
	
	
	
	0.36
	

	1.17
	扶手、栏杆、栏板
	24m
	1.68
	
	
	
	1.68
	

	2
	大厅及电气设备
	
	11.24
	33.94
	18.75
	
	63.93
	

	2.1
	大厅高清电子屏
	1套
	
	2.90
	
	
	2.90
	

	2.2
	楼梯间电子屏
	12套
	
	3.48
	
	
	3.48
	

	2.3
	立式空调
	1台
	
	1.00
	
	
	1.00
	

	2.4
	休息区座椅
	2套
	
	0.06
	
	
	0.06
	

	2.5
	导向指示台
	1套
	
	0.30
	
	
	0.30
	

	2.6
	音响、灯光设备、LED屏
	1组
	
	25.00
	
	
	25.00
	

	2.7
	多功能座椅
	30套
	
	1.20
	
	
	1.20
	

	2.8
	吸音板墙面
	147㎡
	2.05
	
	
	
	2.05
	

	2.9
	演艺厅地台
	20㎡
	1.60
	
	
	
	1.60
	

	2.10
	地砖地面
	148㎡
	1.77
	
	
	
	1.77
	

	2.11
	楼梯间墙面宣传栏
	15m
	0.90
	
	
	
	0.90
	

	2.12
	宣传、展示
	110㎡
	4.92
	
	
	
	4.92
	

	2.13
	给排水工程
	1250㎡
	
	
	0.63
	
	0.63
	

	2.14
	采暖工程
	1250㎡
	
	
	6.87
	
	6.87
	

	2.15
	电气工程
	1250㎡
	
	
	11.25
	
	11.25
	

	3
	室外工程
	
	4.16
	
	
	
	4.16
	

	3.1
	门斗
	15㎡
	1.50
	
	
	
	1.50
	

	3.2
	石材台阶
	45㎡
	2.03
	
	
	
	2.03
	

	3.3
	无障碍坡道
	9㎡
	0.63
	
	
	
	0.63
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	9.33
	9.33
	

	1
	建设单位管理费1.5%
	
	
	
	
	2.03
	2.03
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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	2
	设计费2.0%
	
	
	
	
	2.70
	2.70
	

	3
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	2.03
	2.03
	

	4
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.95
	0.95
	

	5
	预算编制及审查费1.2%
	 
	
	
	
	1.62
	1.62
	

	三
	预备费5%（一、二项之和）
	
	
	
	
	7.22
	7.22
	

	四
	合计
	
	82.32
	33.94
	18.75
	16.55
	151.56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

