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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	887.43
	
	
	
	887.43
	

	
	一、小西沟盗采区
	
	670.00
	
	
	
	670.00
	

	1
	土方工程
	
	468.61
	
	
	
	468.61
	

	1.1
	削坡放坡
	96379.2m3
	81.92
	
	
	
	81.92
	

	1.2
	渣坑挖填
	142203m3
	99.54
	
	
	
	99.54
	

	1.3
	采坑回填
	202515m3
	202.51
	
	
	
	202.51
	

	1.4
	采坑坡面修整
	58509㎡
	29.25
	
	
	
	29.25
	

	1.5
	平整场地
	210985㎡
	42.19
	
	
	
	42.19
	

	1.6
	清理浮石
	22000m3
	13.20
	
	
	
	13.20
	

	2
	植被恢复工程
	
	201.39
	
	
	
	201.39
	

	2.1
	覆土   运距30km
	44753.4m3
	179.01
	
	
	
	179.01
	

	2.2
	撒播草种
	559400㎡
	22.38
	
	
	
	22.38
	

	
	二、小枣沟原梁栋储煤场
	
	58.71
	
	
	
	58.71
	

	1
	土方工程
	
	35.18
	
	
	
	35.18
	

	1.1
	削坡放坡
	30893.1m3
	26.60
	
	
	
	26.60
	

	1.2
	平整场地
	42897㎡
	8.58
	
	
	
	8.58
	

	2
	植被恢复工程
	
	23.53
	
	
	
	23.53
	

	2.1
	覆土   运距15km
	6997.65m3
	20.99
	
	
	
	20.99
	

	2.2
	撒播草种
	63600㎡
	2.54
	
	
	
	2.54
	

	
	三、小枣沟沟口无主渣堆
	
	25.78
	
	
	
	25.78
	

	1
	土方工程
	
	10.59
	
	
	
	10.59
	

	1.1
	削坡放坡
	5656.5m3
	4.81
	
	
	
	4.81
	

	1.2
	平整场地
	28905㎡
	5.78
	
	
	
	5.78
	

	2
	植被恢复工程
	
	15.19
	
	
	
	15.19
	

	2.1
	覆土   运距15km
	4515.94m3
	13.55
	
	
	
	13.55
	

	2.2
	撒播草种
	41100㎡
	1.64
	
	
	
	1.64
	

	
	四、中石油西环路附近沙坑
	
	16.50
	
	
	
	16.50
	

	1
	土方工程
	
	12.34
	
	
	
	12.34
	

	1.1
	削坡放坡  
	6640.1m3
	5.64
	
	
	
	5.64
	

	1.2
	采坑回填
	2647.5m3
	2.65
	
	
	
	2.65
	

	1.3
	平整场地
	17257㎡
	3.45
	
	
	
	3.45
	

	1.4
	建筑垃圾外运5km
	351m3
	0.60
	
	
	
	0.60
	

	2
	植被恢复工程
	
	0.98
	
	
	
	0.98
	

	2.1
	撒播草种
	24500㎡
	0.98
	
	
	
	0.98
	

	3
	安全防护工程
	
	3.18
	
	
	
	3.18
	

	3.1
	防护围栏
	348m
	3.18
	
	
	
	3.18
	

	
	五、回民公墓附近沙坑
	
	26.33
	
	
	
	26.33
	

	1
	土方工程
	
	20.66
	
	
	
	20.66
	

	1.1
	削坡放坡  
	8812.4m3
	7.49
	
	
	
	7.49
	

	1.2
	采坑回填
	2703.8m3
	2.70
	
	
	
	2.70
	

	1.3
	平整场地
	40906㎡
	8.18
	
	
	
	8.18
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	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值(万元)
	合计

(万元)
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	1.4
	建筑垃圾外运5km
	1350m3
	2.29
	
	
	
	2.29
	17

	2
	植被恢复工程
	
	2.20
	
	
	
	2.20
	

	2.1
	撒播草种
	54900㎡
	2.20
	
	
	
	2.20
	0.4

	3
	安全防护工程
	
	3.47
	
	
	
	3.47
	

	3.1
	防护围栏移栽
	695m
	3.47
	
	
	
	3.47
	50

	
	六、潮湖村北侧治理区
	
	48.82
	
	
	
	48.82
	

	1
	土方工程
	
	41.06
	
	
	
	41.06
	

	1.1
	平整场地
	194219㎡
	38.84
	
	
	
	38.84
	2

	1.2
	建筑垃圾外运5km
	1308m3
	2.22
	
	
	
	2.22
	17

	2
	植被恢复工程
	
	7.76
	
	
	
	7.76
	

	2.1
	撒播草种
	194200㎡
	7.76
	
	
	
	7.76
	0.4

	
	七、原煤机二厂北侧渣台
	
	31.70
	
	
	
	31.70
	

	1
	土方工程
	
	26.42
	
	
	
	26.42
	

	1.1
	平整场地
	132103㎡
	26.42
	
	
	
	26.42
	2

	2
	植被恢复工程
	
	5.28
	
	
	
	5.28
	

	2.1
	撒播草种
	132100㎡
	5.28
	
	
	
	5.28
	0.4

	
	八、原煤机三厂西侧治理区
	
	9.59
	
	
	
	9.59
	

	1
	土方工程
	
	7.99
	
	
	
	7.99
	

	1.1
	平整场地
	39958㎡
	7.99
	
	
	
	7.99
	2

	2
	植被恢复工程
	
	1.60
	
	
	
	1.60
	

	2.1
	撒播草种
	40000㎡
	1.60
	
	
	
	1.60
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	82.20
	82.20
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	8.87
	8.87
	

	2
	地形测量费1.2%
	
	
	
	
	10.65
	10.65
	

	3
	设计费2.5%
	
	
	
	
	22.19
	22.19
	

	4
	施工图审查费（22.19×6.5%）
	 
	
	
	
	1.44
	1.44
	

	5
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	13.31
	13.31
	

	6
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	6.21
	6.21
	

	7
	预算编制及审查费1.2%
	 
	
	
	
	10.65
	10.65
	

	8
	环评费0.5%
	
	
	
	
	4.44
	4.44
	

	9
	水土保持报告编制费0.5%
	
	
	
	
	4.44
	4.44
	

	三
	预备费3%（一、二项之和）
	
	
	
	
	29.09
	29.09
	

	四
	合计
	
	887.43
	
	
	111.29
	998.72
	


PAGE  

