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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	215.21
	
	16.88
	
	232.09
	

	1
	羊舍6座
	1386/6座
	103.98
	
	
	
	103.98
	

	1.1
	羊舍33m×7m
	231㎡/座
	17.33
	
	
	
	17.33
	

	2
	硬化工程
	
	27.50
	
	
	
	27.50
	

	2.1
	砼路L=240m、B=5m（20砂砾、20砼）
	2050㎡
	27.50
	
	
	
	27.50
	

	3
	草料棚
	
	37.46
	
	
	
	37.46
	

	3.1
	排架结构草料棚（地面不硬化）
	576.3㎡
	37.46
	
	
	
	37.46
	

	4
	辅助设施
	
	25.66
	
	
	
	25.66
	

	4.2
	车辆消毒池
	35㎡/座
	1.75
	
	
	
	1.75
	

	4.2
	钢结构储粪棚24×7
	168㎡/座
	11.76
	
	
	
	11.76
	

	4.3
	铁艺围栏
	440m
	10.65
	
	
	
	10.65
	

	4.4
	大门
	1樘
	1.50
	
	
	
	1.50
	

	5
	电气外网工程
	
	1.35
	
	7.10
	
	8.45
	

	5.1
	电线杆
	2杆
	0.60
	
	
	
	0.60
	

	5.2
	电缆敷设（变压器至单杆控制箱）
	200m
	
	
	2.20
	
	2.20
	

	5.3
	电缆敷设（控制箱至单体控制箱）
	300m
	
	
	2.55
	
	2.55
	

	5.4
	控制柜
	1台
	
	
	0.80
	
	0.80
	

	5.5
	单体控制柜
	10个
	
	
	0.80
	
	0.80
	

	5.6
	PVC25套管
	500m
	
	
	0.75
	
	0.75
	

	5.7
	电缆沟土方（机械挖填）
	330m3
	0.75
	
	
	
	0.75
	

	6
	给水外网工程
	
	3.27
	
	4.78
	
	8.05
	

	6.1
	PE100聚乙烯给水管De110
	200m
	
	
	1.70
	
	1.70
	

	6.2
	PE100聚乙烯给水管De63
	500
	
	
	2.75
	
	2.75
	

	6.3
	PE100聚乙烯给水管De25
	100m
	
	
	0.25
	
	0.25
	

	6.4
	砖砌圆形检查井D1.4
	4座
	1.28
	
	
	
	1.28
	

	6.5
	砖砌矩形检查井1.8×1.8
	1座
	0.55
	
	
	
	0.55
	

	6.6
	水表
	1个
	
	
	0.08
	
	0.08
	

	6.7
	给水管沟土方（机械挖填）
	720m3
	1.44
	
	
	
	1.44
	

	7
	场内土方工程
	
	2.94
	
	
	
	2.94
	

	7.1
	机械挖土方
	1961m3
	2.94
	
	
	
	2.94
	

	8
	附属工程
	
	13.05
	
	5.00
	
	18.05
	

	8.1
	附属用房改造
	484.3㎡
	8.72
	
	
	
	8.72
	

	8.2
	精饲料棚改造
	174㎡
	2.09
	
	
	
	2.09
	

	8.3
	空气热源泵
	1套
	
	
	5.00
	
	5.00
	

	8.4
	现状棚拆除及外运                                             
	1492㎡
	2.24
	
	
	
	2.24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	16.94
	16.94
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	2.32
	2.32
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	2
	设计费2.5%
	
	
	
	
	5.80
	5.80
	

	3
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	3.48
	3.48
	

	4
	招投标服务费0.6%
	
	
	
	
	1.39
	1.39
	

	5
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	2.79
	2.79
	

	6
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	1.16
	1.16
	

	三
	合     计
	
	215.21
	
	16.88
	16.94
	249.03
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


