
工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区贺兰山文旅体融合发展基地建设项目-（汇总）（工可报告）           第1页  共1页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	1969.23
	
	305.90
	
	2275.13
	

	1
	一期工程费
	
	668.35
	
	77.97
	
	746.32
	

	2
	二期工程费
	
	192.29
	
	51.82
	
	244.11
	

	3
	三期工程费
	
	1108.59
	
	176.11
	
	2678.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	205.04
	205.04
	

	1
	建设单位管理费1%
	
	
	
	
	22.75
	22.75
	

	2
	测量费0.70%
	
	
	
	
	15.93
	15.93
	

	3
	地质勘查费0.35%
	
	
	
	
	7.96
	7.96
	

	4
	设计费（含BMI）2.5%
	
	
	
	
	56.88
	56.88
	

	5
	施工图审查费（56.88×6.5%）
	
	
	
	
	3.69
	3.69
	

	6
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	34.12
	34.12
	

	7
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	9.10
	9.10
	

	8
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	27.30
	27.30
	

	9
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	11.38
	11.38
	

	10
	环评费0.3%
	
	
	
	
	6.83
	6.83
	

	11
	可行性研究报告编制费0.4%
	
	
	
	
	9.10
	9.10
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	198.41
	198.41
	

	四
	合计
	
	1969.23
	
	305.90
	403.45
	2678.58
	


工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区贺兰山文旅体融合发展基地建设项目（一期）（工可报告）              第1页  共2页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	668.35
	
	77.97
	
	746.32
	

	1
	土方工程
	
	5.23
	
	
	
	5.23
	

	1.1
	一般土方回填
	1371m3
	2.06
	
	
	
	2.06
	

	1.2
	种植土回填
	850m3
	2.55
	
	
	
	2.55
	

	1.3
	微地形塑造
	150m3
	0.30
	
	
	
	0.30
	

	1.4
	渣土清运
	210m3
	0.32
	
	
	
	0.32
	

	2
	硬化铺装
	
	74.21
	
	
	
	74.21
	

	2.1
	沥青砼路面（20+20+4）
	552.5㎡
	8.84
	
	
	
	8.84
	

	2.2
	彩色透水砼（20+6+17+3+密封剂）
	485㎡
	7.27
	
	
	
	7.27
	

	2.3
	砼道砖（15+15+6道砖）
	60㎡
	0.78
	
	
	
	0.78
	

	2.4
	花岗岩5㎝（车行20+15砼）
	1079㎡
	23.74
	
	
	
	23.74
	

	2.5
	花岗岩5㎝（人行15+10砼）
	387㎡
	7.55
	
	
	
	7.55
	

	2.6
	悬浮地板（20砼、20砂砾、固化剂）
	874㎡
	24.47
	
	
	
	24.47
	

	2.7
	花岗岩道牙
	142m
	1.56
	
	
	
	1.56
	

	3
	建筑工程
	
	574.35
	
	48.72
	
	623.07
	

	3.1
	露天体育场建筑工程
	1282.02㎡
	551.27
	
	
	
	551.27
	

	3.2
	露天体育场排水工程
	1282.02㎡
	23.08
	
	
	
	23.08
	

	3.3
	露天体育场暖通工程
	1282.02㎡
	
	
	10.26
	
	10.26
	

	3.4
	露天体育场电气工程
	1282.02㎡
	
	
	38.46
	
	38.46
	

	4
	室外附属工程
	
	1.71
	
	
	
	1.71
	

	4.1
	垃圾桶
	6个
	0.36
	
	
	
	0.36
	

	4.2
	导视牌
	9块
	1.35
	
	
	
	1.35
	

	5
	海绵专项工程
	
	1.45
	
	
	
	1.45
	

	5.1
	下沉式绿地
	180.33㎡
	1.08
	
	
	
	1.08
	

	5.2
	溢流井
	2座
	0.37
	
	
	
	0.37
	

	6
	给排水及消防工程
	
	11.40
	
	6.00
	
	17.40
	

	6.1
	给水及消防工程
	300m
	
	
	6.00
	
	6.00
	

	6.2
	排水工程
	600m
	11.40
	
	
	
	11.40
	

	7
	室外电气工程
	
	
	
	23.25
	
	23.25
	

	7.1
	室外强电
	450m
	
	
	15.75
	
	15.75
	

	7.2
	室外综合布线
	300m
	
	
	7.50
	
	7.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	67.24
	67.24
	

	1
	建设单位管理费1%
	
	
	
	
	7.46
	7.46
	

	2
	测量费0.70%
	
	
	
	
	5.22
	5.22
	


工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区贺兰山文旅体融合发展基地建设项目-（一期）（工可报告）             第2页  共2页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	3
	地质勘查费0.35%
	
	
	
	
	2.61
	2.61
	

	4
	设计费（含BMI）2.5%
	
	
	
	
	18.66
	18.66
	

	5
	施工图审查费（18.66×6.5%）
	
	
	
	
	1.21
	1.21
	

	6
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	11.19
	11.19
	

	7
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	2.98
	2.98
	

	8
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	8.96
	8.96
	

	9
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	3.73
	3.73
	

	10
	环评费0.3%
	
	
	
	
	2.24
	2.24
	

	11
	可行性研究报告编制费0.4%
	
	
	
	
	2.98
	2.98
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	65.08
	65.08
	

	四
	合计
	
	668.35
	
	77.97
	132.32
	878.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区贺兰山文旅体融合发展基地建设项目-（二期）（工可报告）           第1页  共2页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	192.29
	
	51.82
	
	244.11
	

	1
	土方工程
	
	13.79
	
	
	
	13.79
	

	1.1
	一般土方回填
	4074m3
	6.11
	
	
	
	6.11
	

	1.2
	种植土回填
	2135m3
	6.41
	
	
	
	6.41
	

	1.3
	渣土清运
	850m3
	1.27
	
	
	
	1.27
	

	2
	硬化铺装
	
	70.04
	
	
	
	70.04
	

	2.1
	沥青砼路面（20+20+4）
	449㎡
	7.18
	
	
	
	7.18
	

	2.2
	彩色透水砼（20+6+17+3+密封剂）
	924㎡
	13.86
	
	
	
	13.86
	

	2.3
	马蹄石
	452㎡
	7.23
	
	
	
	7.23
	

	2.4
	透水砖（20砂砾+3砂浆+6透水砖）
	510㎡
	7.14
	
	
	
	7.14
	

	2.5
	植草砖（15+15+6道砖）
	1310㎡
	19.65
	
	
	
	19.65
	

	2.6
	浮铺卵石（15砂砾+8灰卵石）
	121㎡
	1.45
	
	
	
	1.45
	

	2.7
	汀步
	40㎡
	1.00
	
	
	
	1.00
	

	2.8
	草阶梯
	35㎡
	0.95
	
	
	
	0.95
	

	2.9
	花岗岩道牙
	1053m
	11.58
	
	
	
	11.58
	

	3
	室外附属工程
	
	48.67
	
	
	
	48.67
	

	3.1
	耐候钢墙面
	120m
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	3.2
	置石
	5组
	4.00
	
	
	
	4.00
	

	3.3
	废轮胎小品
	3组
	0.24
	
	
	
	0.24
	

	3.4
	废旧越野汽车
	3辆
	15.00
	
	
	
	15.00
	

	3.5
	主题雕塑
	2组
	9.00
	
	
	
	9.00
	

	3.6
	水磨石方形坐凳
	12个
	2.52
	
	
	
	2.52
	

	3.7
	水磨石条形坐凳
	15m
	0.60
	
	
	
	0.60
	

	3.8
	轮胎坐凳树池
	3个
	0.30
	
	
	
	0.30
	

	3.9
	公用膜结构帐篷
	1座
	4.80
	
	
	
	4.80
	

	3.10
	膜结构亭子
	1座
	3.60
	
	
	
	3.60
	

	3.11
	改造废旧大巴
	1辆
	3.50
	
	
	
	3.50
	

	3.12
	成品水电桩
	17组
	0.61
	
	
	
	0.61
	

	3.13
	垃圾桶
	15个
	0.90
	
	
	
	0.90
	

	3.14
	导视牌
	12块
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	4
	海绵专项工程
	
	5.33
	
	
	
	5.33
	

	4.1
	下沉式绿地
	704㎡
	4.22
	
	
	
	4.22
	

	4.2
	溢流井
	26座
	1.11
	
	
	
	1.11
	

	5
	给排水及消防工程
	
	10.64
	
	4.90
	
	15.54
	

	5.1
	给水及消防工程
	245
	
	
	4.90
	
	4.90
	

	5.2
	排水工程
	5600m
	10.64
	
	
	
	10.64
	

	6
	室外电气工程
	
	
	
	39.80
	
	39.80
	

	6.1
	室外强电
	480m
	
	
	16.80
	
	16.80
	

	6.2
	室外综合布线
	920m
	
	
	23.00
	
	23.00
	

	7
	绿化工程
	
	49.82
	
	
	
	49.82
	

	7.1
	绿化工程
	7117㎡
	49.82
	
	
	
	49.82
	


工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区贺兰山文旅体融合发展基地建设项目-（二期）（工可报告）              第2页  共2页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	8
	灌溉工程
	
	
	
	7.12
	
	7.12
	

	8.1
	绿化灌溉
	7117㎡
	
	
	7.12
	
	7.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	22.00
	22.00
	

	1
	建设单位管理费1%
	
	
	
	
	2.44
	2.44
	

	2
	测量费0.70%
	
	
	
	
	1.71
	1.71
	

	3
	地质勘查费0.35%
	
	
	
	
	0.85
	0.85
	

	4
	设计费（含BMI）2.5%
	
	
	
	
	6.10
	6.10
	

	5
	施工图审查费（6.10×6.5%）
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	6
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	3.66
	3.66
	

	7
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	0.98
	0.98
	

	8
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	2.93
	2.93
	

	9
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	1.22
	1.22
	

	10
	环评费0.3%
	
	
	
	
	0.73
	0.73
	

	11
	可行性研究报告编制费0.4%
	
	
	
	
	0.98
	0.98
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	21.29
	21.29
	

	四
	合计
	
	192.29
	
	51.82
	43.29
	287.40
	


工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区贺兰山文旅体融合发展基地建设项目（三期）（工可报告）              第1页  共2页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	1108.59
	
	176.11
	
	1284.70
	

	1
	土方工程
	
	153.30
	
	
	
	153.30
	

	1.1
	一般土方回填
	66393m3
	99.59
	
	
	
	99.59
	

	1.2
	种植土回填
	8855m3
	26.56
	
	
	
	26.56
	

	1.3
	微地形塑造
	120m3
	0.24
	
	
	
	0.24
	

	1.4
	渣土清运
	1350m3
	2.03
	
	
	
	2.03
	

	1.5
	赛道平整
	31105m3
	24.88
	
	
	
	24.88
	

	2
	硬化铺装
	
	321.53
	
	
	
	321.53
	

	2.1
	沥青砼路面（20+20+4）
	2896㎡
	46.34
	
	
	
	46.34
	

	2.2
	彩色透水砼（20+6+17+3+密封剂）
	3950㎡
	59.25
	
	
	
	59.25
	

	2.3
	马蹄石
	130㎡
	2.08
	
	
	
	2.08
	

	2.4
	彩色透水砼（20+6+17+3+密封剂）
	183㎡
	2.74
	
	
	
	2.74
	

	2.5
	花岗岩5㎝（车行20+15砼）
	6675㎡
	146.85
	
	
	
	146.85
	

	2.6
	花岗岩5㎝（人行15+10砼）
	46㎡
	0.90
	
	
	
	0.90
	

	2.7
	硅PU塑胶（15砂砾+15水稳+10砼+9PU）
	1166㎡
	26.65
	
	
	
	26.65
	

	2.8
	天然级配砂砾15㎝
	7520
	15.04
	
	
	
	15.04
	

	2.9
	花岗岩道牙
	1971m
	21.68
	
	
	
	21.68
	

	3
	建筑工程
	
	30.00
	
	
	
	30.00
	

	3.1
	钢结构大门
	2座
	30.00
	
	
	
	30.00
	

	4
	综合服务区（集装箱）
	
	262.58
	
	13.37
	
	275.95
	

	4.1
	建筑工程
	668.5㎡
	70.19
	
	
	
	70.19
	

	4.2
	给排水工程
	668.5㎡
	11.03
	
	
	
	11.03
	

	4.3
	电气工程
	668.5㎡
	
	
	13.37
	
	13.37
	

	4.4
	舞台、看台
	865㎡
	181.36
	
	
	
	181.36
	

	5
	室外附属工程
	
	86.12
	
	
	
	86.12
	

	5.1
	水磨石方形坐凳
	13个
	2.73
	
	
	
	2.73
	

	5.2
	水磨石条形坐凳
	95m
	3.80
	
	
	
	3.80
	

	5.3
	异形廊架
	59㎡
	6.25
	
	
	
	6.25
	

	5.4
	新建围墙
	265m
	23.85
	
	
	
	23.85
	

	5.5
	耐候钢矮墙
	45m
	4.73
	
	
	
	4.73
	

	5.6
	特色构架
	24m
	1.87
	
	
	
	1.87
	

	5.7
	趣味钻爬洞
	20㎡
	0.72
	
	
	
	0.72
	

	5.8
	泡泡浮桥
	1组
	0.46
	
	
	
	0.46
	

	5.9
	主题logo标识
	4m
	0.55
	
	
	
	0.55
	

	5.10
	玻璃钢花池
	20m
	2.30
	
	
	
	2.30
	

	5.11
	坐凳花池
	6个
	1.80
	
	
	
	1.80
	

	5.12
	耐候钢篦子树池
	2个
	0.11
	
	
	
	0.11
	

	5.13
	赛道隔离栏杆
	908m
	27.24
	
	
	
	27.24
	

	5.14
	发车龙门架
	24m
	2.40
	
	
	
	2.40
	

	5.15
	裁判站台
	14个
	2.80
	
	
	
	2.80
	

	5.16
	方格旗台
	6个
	1.32
	
	
	
	1.32
	


工 程 审 定 估 算 表

工程名称：大武口区贺兰山文旅体融合发展基地建设项目-（三期）（工可报告）             第2页  共2页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	5.17
	赛道障碍设施
	7组
	0.60
	
	
	
	0.60
	

	5.18
	成品滑梯
	1组
	0.55
	
	
	
	0.55
	

	5.19
	成品健身器材
	9套
	0.72
	
	
	
	0.72
	

	5.20
	垃圾桶
	22个
	1.32
	
	
	
	1.32
	

	5.20
	导视牌
	16块
	2.40
	
	
	
	2.40
	

	6
	海绵专项工程
	
	20.08
	
	
	
	20.08
	

	6.1
	下沉式绿地
	661㎡
	3.97
	
	
	
	3.97
	

	6.2
	溢流井
	6座
	1.11
	
	
	
	1.11
	

	6.3
	一体化提升泵站
	1座
	15.00
	
	
	
	15.00
	

	7
	给排水及消防工程
	
	8.59
	
	32.40
	
	40.99
	

	7.1
	给水及消防工程
	1620m
	
	
	32.40
	
	32.40
	

	7.2
	排水工程
	452m
	8.59
	
	
	
	8.59
	

	8
	室外电气工程
	
	
	
	98.00
	
	98.00
	

	8.1
	室外强电
	800m
	
	
	28.00
	
	28.00
	

	8.2
	室外综合布线
	2800m
	
	
	70.00
	
	70.00
	

	9
	绿化工程
	
	226.39
	
	
	
	98.00
	

	9.1
	绿化工程
	32341㎡
	226.39
	
	
	
	28.00
	

	10
	灌溉工程
	
	
	
	32.34
	
	32.34
	

	10.1
	绿化灌溉
	32341㎡
	
	
	32.34
	
	32.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	115.79
	115.79
	

	1
	建设单位管理费1%
	
	
	
	
	12.85
	12.85
	

	2
	测量费0.70%
	
	
	
	
	8.99
	8.99
	

	3
	地质勘查费0.35%
	
	
	
	
	4.50
	4.50
	

	4
	设计费（含BMI）2.5%
	
	
	
	
	32.12
	32.12
	

	5
	施工图审查费（32.12×6.5%）
	
	
	
	
	2.09
	2.09
	

	6
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	19.27
	19.27
	

	7
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	5.14
	5.14
	

	8
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	15.42
	15.42
	

	9
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	6.42
	6.42
	

	10
	环评费0.3%
	
	
	
	
	3.85
	3.85
	

	11
	可行性研究报告编制费0.4%
	
	
	
	
	5.14
	5.14
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	112.04
	112.04
	

	四
	合计
	
	1108.59
	
	176.11
	227.83
	1512.53
	


