
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：大武口区龙泉村休闲农业与乡村旅游提升项目（初步设计）        
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	52.76
	
	7.30
	
	60.06
	

	1
	土方工程
	
	0.87
	
	
	
	0.87
	

	1.1
	汉墓标识牌拆除
	2个
	0.06
	
	
	
	0.06
	

	1.2
	场地平整
	200㎡
	0.05
	
	
	
	0.05
	

	1.3
	泉眼疏通
	1个
	0.76
	
	
	
	0.76
	

	2
	土建工程
	
	50.56
	
	
	
	50.56
	

	2.1
	游客服务中心标识
	6个
	0.47
	
	
	
	0.47
	

	2.2
	环木栈道修缮
	510m
	26.52
	
	
	
	26.52
	

	2.3
	凉亭修复
	1个
	2.00
	
	
	
	2.00
	

	2.4
	新建栈道木质平台
	54㎡
	12.96
	
	
	
	12.96
	

	2.5
	汉墓砼仿木栏杆
	106m
	6.36
	
	
	
	6.36
	

	2.6
	汉墓解说牌
	1个
	1.40
	
	
	
	1.40
	

	2.7
	汉墓导视牌
	1个
	0.85
	
	
	
	0.85
	

	3
	电气工程
	
	1.33
	
	7.30
	
	8.63
	

	3.1
	YJV-3×6电缆
	70m
	
	
	0.21
	
	0.21
	

	3.2
	YJV-5×16电缆
	260m
	
	
	2.07
	
	2.07
	

	3.3
	PE40套管
	70m
	
	
	0.09
	
	0.09
	

	3.4
	PE75套管
	260m
	
	
	0.65
	
	0.65
	

	3.5
	配电箱
	1台
	
	
	0.38
	
	0.38
	

	3.6
	庭院灯
	13个
	
	
	3.90
	
	3.90
	

	3.7
	电气土建
	1项
	1.33
	
	
	
	1.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	3.60
	3.60
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	0.30
	0.30
	

	2
	设计费2.2%
	
	
	
	
	1.32
	1.32
	

	3
	工程监理费1.3%
	
	
	
	
	0.78
	0.78
	

	4
	招投标服务费0.5%
	
	
	
	
	0.30
	0.30
	

	5
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	6
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	0.30
	0.30
	

	三
	预备费3%
	
	
	
	
	1.91
	1.91
	

	四
	合计
	
	52.76
	
	7.30
	5.51
	65.57
	


