
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇隆惠村养菌大棚建设项目（初步设计）                                                               

	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	179.82
	17.66
	94.57
	
	292.05
	

	
	一、新建温棚
	5座
	179.82
	17.66
	42.48
	
	239.96
	

	1
	新建温棚80m×10m
	4000㎡/5座
	172.12
	17.66
	29.24
	
	219.02
	

	1.1
	建筑工程
	4000㎡/5座
	172.12
	
	
	
	172.12
	

	1.2
	设备工程
	4000㎡/5座
	
	17.66
	
	
	17.66
	

	1.3
	给水工程
	4000㎡/5座
	
	
	16.64
	
	16.64
	

	1.4
	电气工程
	4000㎡/5座
	
	
	12.60
	
	12.60
	

	2
	室外配套工程
	
	7.70
	
	13.24
	
	20.94
	

	2.1
	购土回填
	2200m3
	7.70
	
	
	
	7.70
	

	2.2
	室外给水工程
	227m
	
	
	3.29
	
	3.29
	

	2.3
	室外电气工程
	1106.6m
	
	
	9.95
	
	9.95
	

	二、
	南侧大棚改造（4座）
	
	
	
	52.09
	
	52.09
	

	1
	蘑菇架
	588个
	
	
	28.22
	
	28.22
	

	2
	水帘机
	32个
	
	
	9.77
	
	9.77
	

	3
	7层保温被
	720㎡
	
	
	1.10
	
	1.10
	

	4
	给水工程
	
	
	
	13.00
	
	13.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	24.63
	24.63
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	
	
	1.46
	1.46
	

	2
	地质勘查费0.2%
	
	
	
	
	0.58
	0.58
	

	3
	设计费2.0%
	
	
	
	
	5.84
	5.84
	

	4
	施工图审查费（5.84×6.5%）
	
	
	
	
	0.38
	0.38
	

	5
	工程监理费1.2%
	
	
	
	
	3.50
	3.50
	

	6
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	1.16
	1.16
	

	7
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	
	
	2.92
	2.92
	

	8
	BIM技术服务费0.8%
	
	
	
	
	2.33
	2.33
	

	9
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	1.46
	1.46
	

	11
	草地破坏恢复评价报告编制费
	
	
	
	
	5.00
	5.00
	

	三
	预备费3%
	
	
	
	
	9.50
	9.50
	

	四
	合     计
	
	179.82
	17.66
	94.57
	34.13
	326.18
	


